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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

číslo Objednatele:  
číslo Zhotovitele:  

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

I. Smluvní strany: 
 

Objednatel      Domov pro seniory Elišky Purkyňové 
  příspěvková organizace 

se sídlem: 169 00 Praha 6, Cvičebná 2447/9  
IČ: 70875316 
zastoupenou: Evou Kalhousovou, ředitelkou 

  zástupce pro smluvní jednání: Eva Kalhousová 
                       zástupce pro technická jednání: Jan Šmejkal  

technický dozor investora: Ing. Josef Šťastný 

 
dále jen Objednatel 

 
a 
 
Zhotovitel:  /DOPLNÍ UCHAZEČ/ 
 sídlo: /DOPLNÍ UCHAZEČ/ 
 IČ: /DOPLNÍ UCHAZEČ/ 
                        DIČ: /DOPLNÍ UCHAZEČ/ 
                       zapsaná v OR vedeném /DOPLNÍ UCHAZEČ/, oddíl /DOPLNÍ UCHAZEČ/, 

vložka /DOPLNÍ UCHAZEČ/ 
 zastoupená: /DOPLNÍ UCHAZEČ/ 

 bankovní spojení: /DOPLNÍ UCHAZEČ/, č.ú. /DOPLNÍ UCHAZEČ/ 
zástupce pro smluvní jednání: /DOPLNÍ UCHAZEČ/  
zástupce pro technická jednání: /DOPLNÍ UCHAZEČ/  
 

dále jen Zhotovitel. 
 

II. Předmět smlouvy: 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo dle této smlouvy „Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů Thákurova 
8, 10, 12, Praha 6“ a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit cenu. Přesná specifikace 
předmětu plnění díla včetně kalkulace nabídkové ceny a harmonogramu prací díla je 

uvedena v Přílohách č. 1, 2, 3, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že obsah smlouvy včetně všech jejích příloh je shodný 
s obsahem své nabídky v zadávacím řízení ze dne /DOPLNÍ UCHAZEČ/. 
 

3. Místem provedení díla dle této smlouvy je: Domov pro seniora Elišky Purkyňové ul. 
Thákurova 8,10 a 12, Praha 6 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednané době, v souladu s touto 
smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a Objednatel se 
zavazuje provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy. 

 
5. Vlastníkem zhotovované věci je Objednatel, nebezpečí škody na věci nese Zhotovitel až 

do převzetí řádně provedeného díla Objednatelem. 
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6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 

dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadání víceprací novou veřejnou zakázkou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných 
zakázkách"). 

 
III. Čas plnění: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od oboustranného podpisu 
této smlouvy s Objednatelem. 

2. Zahájení provádění díla: do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště.  
 
3. Úplné dokončení díla (všech sekcí): /DOPLNÍ UCHAZEČ/. kalendářních dnů ode dne 

zahájení provádění díla. Zhotovitel prohlašuje, že uvedený počet kalendářních dnů 
vyplývá z Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogramu prací. 

4. Předání a převzetí díla: do 3 pracovních dnů po oznámení Zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku, že dílo je dokončeno.   
 

5. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany Objednatele či uživatele provádět 
dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací dohodnou zástupci 

smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto 
podmínek bude provedeno oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, 
přičemž změna termínu dokončení díla bude dohodnuta formou písemného dodatku této 
smlouvy. 

 
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu dle této 

smlouvy a předáním předmětu díla Objednateli na základě písemného předávacího 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, 
včetně zpětného předání vyklizeného staveniště do 3 dnů od ukončení plnění předmětu 
této smlouvy.  
 

7. Objednatel dílo, či jeho část (sekci), převezme pouze v případě, že na něm nebudou 

v době převzetí zjevné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému 
a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a 
budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

 
8. Smluvní strany se dohodly, převezme-li Objednatel dílo bez výhrad má právo uplatnit 

práva z vadného plnění ze zjevné vady i po převzetí díla. 
 
9. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2628 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 

IV. Cena díla: 
 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou 
součástí smlouvy, a to jako její Příloha č. 1. 
 
Cena celkem bez DPH: /DOPLNÍ UCHAZEČ/,- Kč 
slovy: /DOPLNÍ UCHAZEČ/ korun českých.  
          

2. DPH  
Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví 
daňové doklady v souladu se zákonem o DPH. 
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3. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení 
daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze Zhotovitele na 
Objednatele a že Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní 
úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat 
řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, 
Objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. II výše uvedené smlouvy výlučně 
spadá do ekonomické činnosti Objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani 
z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.  

 
4. Zhotovitel se zároveň zavazuje vystavit a doručit daňový doklad do 14 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce 
následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
5. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou stanovenou na základě rozpočtu, jehož 

úplnost Zhotovitel zaručuje a který je součástí jeho nabídky ze dne /DOPLNÍ 
UCHAZEČ/, a je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a platnou po celou dobu 
provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení 
sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. I. této smlouvy. 

 
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 

překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Veškeré skutečnosti týkající se víceprací a méněprací budou 
řešeny v deníku víceprací a méněprací dle čl. VI. odst. 16 a násl. 

 
 

 
 

V. Platební podmínky: 
 
Smluvní strany se dohodly na placení ceny díla takto: 
 
1. Zhotovitel může provádět průběžnou fakturaci provedených prací (dílčí plnění ucelených 

částí, případně za uplynulý kalendářní měsíc), která bude doložena soupisem 
provedených prací odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele, maximálně však 
do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. 
 

2. Zbývající částka do 100% ceny díla bude doúčtována konečnou fakturou, kterou má 
právo Zhotovitel vystavit po předání díla a jeho převzetí Objednatelem bez vad 
a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků. V případě dokončení díla bez 
vad a nedodělků, mohou být faktury sloučeny v jednu. 
 

3. Splatnost všech faktur činí 14 dní ode dne prokazatelného doručení faktury zástupci 
objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle 
příslušného právního předpisu. 

 
4. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem 

provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny, které musí být přílohou 
příslušné faktury. Soupis prací musí být odsouhlasen technickým dozorem Objednatele, 
a musí obsahovat zejména tyto údaje: 

- souhrnnou položku dle druhu prací 
- cenu za jednotku 
- provedené množství 
- cena celkem. 
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VI. Obecné smluvní podmínky 
 
1. Objednatel předá Zhotoviteli napojovací místo el. energie 220 V/10kW a studené vody 

(SV) (bude-li Zhotovitel nárokovat). Zhotovitel si zajistí na vlastí náklady podružná 
měření všech odebíraných médií nebo doloží výpočet spotřeby. Počáteční a konečný 
stav měřidel bude zapsán do protokolu o předání a převzetí staveniště (počáteční stav) 
a následně do protokolu o předání a převzetí díla (konečný stav). Náklady spojené 
s odběrem všech médií Zhotovitelem nese Zhotovitel. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými 

technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při 
použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě 
zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí. 
 

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude 
kdykoliv přístupný na dohodnutém místě Pro vedení stavebního deníku platí přísl. 
ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

5. Vícepráce a méněpráce se zapisují do stavebního deníku. Odsouhlasení návrhu i 
vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v  deníku musí být potvrzeno 
Zhotovitelem, Objednatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem 
projektanta.  

 
6. Změnový list víceprací a méněprací vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní 

dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu 
ceny.  Realizace víceprací proběhne v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v 
souladu s ustanovením čl. II. odst. 6. smlouvy.    
 

7. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů 
ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací 
díla Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu 
třetích osob. 

 
8. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid staveniště a dopravních cest materiálu ve 

společných prostorách objektu. 
 

9. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.  
 

10. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy 
uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku 5 mil. Kč na vznik škod jeho činností. 
Zhotovitel předloží doklad o tom, že má uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši 
nejpozději při podpisu Smlouvy. Tento doklad pak učiní přílohou č. 6 Smlouvy.  
 

11. Zhotovitel je povinen při předání díla Objednateli současně předat ve dvou vyhotoveních 
zejména tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení 
o shodě, certifikáty použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a zkouškách, 
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doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech a jiné 
doklady týkající se průběhu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 
12. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla a to i 

prostřednictvím pověřené třetí osoby a Zhotovitel je povinen mu poskytnout součinnost. 
Je-li to při provádění díla nezbytné, je Zhotovitel povinen pozvat Objednatele 
k provedení kontroly. 
 

13. Zhotovitel je povinen se řídit následujícími ustanoveními : 
 

Realizace stavby představuje pro nájemce bytů krátkodobé zhoršení podmínek užívání 
bytů. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na pravidlech, která v zájmu potřeb 
nájemců bytů v domě a pro zachování, pokud možno minimálně dotčených životních 
podmínek při provádění stavebních prací, v souladu s potřebami Zhotovitele stavby pro 
její realizaci, upravují vzájemné kontakty mezi stranami dotčenými stavbou: 
a) Nájemce bytu má právo na bezpečné a nerušené užívání bytu. Tento fakt je nutno 

zohlednit i při realizaci stavby, neboť dům, ve kterém je realizována stavba musí 
trvale a prioritně plnit funkci spočívající v jeho užívání nájemci bytů, a teprve 
následně sloužit Zhotoviteli pro plnění smluvního závazku. 

b) Zhotovitel garantuje, že veškeré hlučné práce budou prováděny s maximální 
ohleduplností v době od 8.00 hod do 18.00 hod nebo v souladu s podmínkami 
vydaného stavebního povolení, pokud budou přísnější. 

c) Práce budou probíhat po sekcích (dle Přílohy č. 5 Půdorysy sekcí). Každé patro 
(2.NP-4.NP) bude rozděleno na 3 sekce po 6, resp. 7, resp. 8 pokojích, v 1.NP pouze 
1 sekce. Každá tato sekce bude muset být vždy zcela dokončena, uklizena a před 
zahájením prací v sekci další obydlena uživateli domova; další sekce pak 
vystěhována atd. Zadavatel předpokládá, že mezi ukončením prací na jedné sekci a 
zahájením prací na další sekci bude prodleva pro stěhování 3 dny. Zhotovitel musí při 
stěhování pokojů respektovat připravenost stěhovaných uživatelů. 
V průběhu musí být provedeny i ostatní rekonstrukce a stavební úpravy v rámci 1.PP, 
1.NP a 5.NP. Jedná se o místnosti jiné než pokoje, tudíž přístupné po dohodě 
kdykoliv během díla. 

d) Pro stavbu budou výhradně používány vyčleněné prostory v domě. 
e) Zhotovitel bude provádět denně hrubý úklid společných domovních prostor, chodníků 

apod., pokud tyto svojí činností znečistil. 
f) Zhotovitel je povinen trvale udržovat pořádek v prostorech převzatých pro zařízení 

staveniště, zejména pak v prostoru záboru veřejného prostranství. 
g) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost osob, pohybujících se v zóně jeho pracoviště, za 

ohleduplnou manipulaci s materiálem v těchto prostorách v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy. 

h) Zhotovitel osobně projedná s dotčenými nájemci v potřebném předstihu rozsah 
a termíny prováděných prací v bytech, včetně nezbytné manipulace se zařízením 
bytu a následného úklidu dotčených prostor. 

i) Na vývěsce k tomu určené, bude Zhotovitel průběžně informovat nájemce bytů 
o plánovaných i nahodilých výlukách v dodávce médií, o časovém postupu prací 
a potřebě nezbytné vzájemné spolupráce. 

j) Zhotovitel zajistí užívání stavebních mechanismů způsobem vylučujícím poškození 
majetku vlastníka či nájemce a zdraví osob, které se budou vyskytovat na staveništi 
a v blízkosti staveniště. 

k) Zhotovitel před zahájením stavebních prací zabezpečí samostatné měření spotřeby 
elektrické energie a vody. Zhotovitel při tom zabezpečí staveništní rozvod elektrické 
energie proti poškození s tím, že po skončení pracovní doby bude zajištěno jejich 
odpojení. Rozvody nesmí být na překážku běžnému provozu v domě. 

l) Zhotovitel smí používat osobní výtah v domě pro přepravu materiálu po dohodě s 
Objednatelem. Výtah Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění díla proti 
poškození. 
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m) Odpovědný pracovník Zhotovitele je povinen se zúčastňovat schůzek s nájemníky 
organizovaných zástupcem Objednatele. 

n) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky BOZP a PO v prostorách domu a jeho 
okolí. 

o) Zhotovitel se zavazuje splnit dílo sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených ve 
své nabídce Příloze č. 4 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby 
subdodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěřeného subdodavateli (zejména 
pokud tímto subdodavatelem Zhotovitel prokazoval celou nebo část kvalifikace 
v  zadávacím řízení, jehož výsledkem je realizace tohoto smluvního díla) musí být 
předem písemně schváleno Objednatelem. Zadání provedení části díla dle této 

Smlouvy subdodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné 
odpovědnosti za řádné provedení díla vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil subdodavateli, ve stejném 
rozsahu, jako by jej poskytoval sám.  
 

14. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů 

1. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

 Objednatelem a jím pověřenými osobami,   

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

 koordinátorem BOZP, 

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

2. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

 kontrolní dny se budou konat minimálně jednou týdně, 

 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a 

to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou Zhotoviteli a Objednateli zasílány v elektronické podobě.  

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 1 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

4. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění Objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 
Pokud Zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 

dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem  
do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.  
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5. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a 
zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením 
díla nebo jeho části předá objednateli, bude-li pro řádné provedení díla nezbytné. 

15. Výrobní dokumentace a vzorkování 

1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli výrobní dokumentaci k posouzení autorského 
dozoru investora, a to minimálně v následujícím rozsahu: veškeré prefabrikované 
konstrukce, veškeré zámečnické konstrukce, kuchyň, výpisy výztuže vycházející ze 
schémat statické části projektu, výtah, výkresy oken a prosklených dveří. Zhotovitel bude 

předkládat výrobní dokumentaci v návaznosti na harmonogram stavby, avšak minimálně 
21 dní před objednáním konkrétních výrobků; 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli všechny vzorky materiálů uvedené ve 
specifikaci standardů (stavební i TZB části - součást projektové dokumentace) k 
odsouhlasení v návaznosti na harmonogram stavby, avšak minimálně 14 dní před 
objednáním konkrétních výrobků. V rámci vzorkování posoudí autorský dozor investora, 
zda-li předložený vzorek odpovídá specifikaci předepsaného standardu. Neodsouhlasený 
vzorek nelze akceptovat pro realizaci. Zhotovitel nesmí zabudovat prvky neodsouhlasené 
autorským dozorem v souladu s výše uvedenými ustanoveními; 

3. V případě, že dodávané materiály jsou přímo identické s uvedenými referenčními 
výrobky, lze v rámci kontrolních dnů sjednat, že tyto vzorkovány nebudou a učinit tak 
zápisem a schválením vykonavatele autorského dozoru investora do stavebního deníku. 

16. Deník víceprací a méněprací 

1. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka 
a autorským dozorem projektanta.  

2. Změnový list víceprací a méněprací vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté 
plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.  
Realizace víceprací proběhne v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu 
s ustanovením čl. III. odst. 9. smlouvy.    

3. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  
 

 

VII. Záruční doba 
 
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené dílo v délce 60 měsíců od předání 

a převzetí díla a zahrnuje odpovědnost za kvalitu provedené práce, použité materiály, 
zařízení a technologie.  
 

2. Záruční podmínky se nevztahují na mechanická poškození, poškození, která vzniknou 
neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní poškození 
třetími osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu. 

3. Dílo bude předáváno a přebíráno a bezprostředně po předání a převzetí užíváno po 
sekcích. O předání každé sekce bude ve stavebním deníku pořízen zápis. Záruční doba 
každé sekce počíná běžet od podpisu zápisu o předání a převzetí sekce odpovědnými 

zástupci obou smluvních stran. Záruční doba každé sekce je 60 měsíců. 
 

4. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se Objednatel 
uhradit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou. 
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VIII. Majetkové sankce 
 
1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. „Čas plnění“ této smlouvy 

z důvodu na straně Zhotovitele, zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% denně z celkové ceny díla vč. DPH. 
 

2. V případě, že Objednatel nedodrží termíny splatnosti faktur v termínech dle čl. V 
„Platební podmínky“ této smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,5 % z dlužné částky a to za každý den prodlení. 

 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení v dohodnutém 
termínu, nejpozději však do 14 dnů. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek 
a den prodlení. 
 

4. Zhotovitel je povinen uznané vady díla reklamované v záruční lhůtě v dohodnutém 
termínu odstranit, nejdéle však do 30 dnů od uznání vady. Vady díla, které mají havarijní 
charakter je Zhotovitel povinen odstranit okamžitě. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení. 

 
5. V případě že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve smyslu předcházejícího bodu 3. 

a 4. má Objednatel právo tyto vady či nedodělky odstranit prostřednictvím jiné odborné 
společnosti a náklady tím vzniklé je Zhotovitel povinen na základě faktury Objednateli 
uhradit. 
 

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v celé výši, pokud tato 
poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé smluvní strany.  

 
7. Smluvní pokuty jsou splatné na základě vystavení a doručení oznámení o uplatnění 

smluvní pokuty vymáhající stranou. 
 

 
IX. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tato smlouva zaniká: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) splněním účelu, pro který byla uzavřena, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě 

a v přísl. ust. občanského zákoníku. 
 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit zejména v těchto případech, 
jež jsou podstatným porušením smlouvy: 
a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické 

postupy, technické normy nebo v rozporu s tuto smlouvou a tyto nedostatky ve 
stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce Objednatele. 

b) Zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
7 kalendářních dnů, nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě 
a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu. 

c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) 
Zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno 
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím 
úpadku Zhotovitele pro nedostatek majetku Zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné, 
nebo vstoupil-li Zhotovitel do likvidace. 
 

3. Zhotovitel má právo jednostranně zastavit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení 
s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně Objednatele, déle než tři týdny po datu 
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splatnosti. V tomto případě se Objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních 
závazků v čl. III „Čas plnění“ této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla 
dodatkem k této smlouvě. Nesplní-li Objednatel tuto povinnost do 30 dnů ode dne 
zastavení prací, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli 
nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, které ke dni zastavení prací 
vynaložil. Toto právo má Zhotovitel i v případě, kdy Objednatel nezíská další finanční 
prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle. 
 

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, 
jinak je neplatné. 

 
5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní 

strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek 
provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní 
strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. 

 
6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 

prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 
ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Bylo-li plnění povinnosti zajištěno, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

 

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí  
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné 
zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta 
pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 
díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením 
provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady 
hlídání staveniště. 
 

 
X. Závěrečná ustanovení: 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavby a to 

ani prostřednictvím osoby s tímto Zhotovitelem spojené, ale zajistí technický dozor 
nezávislé osoby. 

2. Zhotovitel je v souladu s ustanoveními § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, povinen předložit Objednateli do 60 dnů od splnění této 
smlouvy seznam subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky. 
Tento seznam bude obsahovat název nebo obchodní firmu subdodavatele v případě 
právnické osoby nebo jméno a příjmení subdodavatele v případě fyzické osoby, 

identifikační číslo (IČ), sídlo subdodavatele s uvedení země a procentní podíl z celkové 
ceny zakázky, který mu byl uhrazen (na dvě desetinná místa). Pokud mají někteří ze 
subdodavatelů formu akciové společnosti, bude u každého z nich přiložen seznam 
vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
 

 Příloha č. 1 Kalkulace nabídkové ceny – položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr 
 

 Příloha č. 2 - Výkresová část projektové dokumentace včetně technických zpráv 



 

 10 

 

 Příloha č. 3 – Harmonogram prací 
 

 Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů 

 

 Příloha č. 5 - Půdorysy sekcí 
 
 

4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, 
které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři 

stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou. 
 

 
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

shledali, že obsah této smlouvy je výsledkem vzájemného ujednání vedeného vážně, 
určitě a pro obě strany srozumitelně, přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a 

zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali. Proto ji níže, prosty 
omylu, lsti a tísně a nevědomi si nápadně nevýhodných podmínek, jako správnou 
stvrzují podpisem svých statutárních zástupců. 
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Přílohy: 
 
Příloha č. 1 Kalkulace nabídkové ceny – položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr 
 
Příloha č. 2 - Výkresová část projektové dokumentace včetně technických zpráv 
 
Příloha č. 3 – Harmonogram prací 
 
Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů 
 

Příloha č. 5 - Půdorysy sekcí 
 
Příloha č. 6 – Doklad o pojištění 
 
 
 
 
 
V Praze dne  /DOPLNÍ UCHAZEČ/.   V Praze dne ……………………. 
 
 
 

 
 
 …………………………………… ……………………………………. 
 za Zhotovitele za Objednatele 
   
                         Eva Kalhousová,  
                          /DOPLNÍ UCHAZEČ/ ředitelka  
                          Domov pro seniory Elišky Purkyňové  


