SMLOUVA O DILO

Cislo Objednatele:
Cislo Zhotovitele:

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

l. Smluvni strany:

Objednatel Domov pro seniory EliSky Purkynové

prispévkova organizace

se sidlem: 169 00 Praha 6, CviCebna 2447/9
IC: 70875316

zastoupenou: Evou Kalhousovou, feditelkou
zastupce pro smluvni jednani: Eva Kalhousova
zastupce pro technicka jednani: Jan Smejkal
technicky dozor investora: Ing. Josef Stastny

dale jen Objednatel

a

Zhotovitel: /IDOPLNi UCHAZEC/

sidlo: /DOPLNI UCHAZEC/

IC: /DOPLNi UCHAZEC/

DIC: /DOPLNI UCHAZEC/

zapsana v OR vedeném /DOPLNi UCHAZEC/, oddil /DOPLNi UCHAZEC/,
viozka /DOPLNI UCHAZEC/

zastoupena: /DOPLNi UCHAZEC/

bankovni spojeni: /DOPLNi UCHAZEC/, &.u. [DOPLNi UCHAZEC/
zastupce pro smluvni jednani: /DOPLNI UCHAZEC/

zastupce pro technicka jednani: /DOPLNi UCHAZEC/

dale jen Zhotovitel.

Il. Predmét smlouvy:

Predmétem smlouvy je zavazek Zhotovitele provést na svij naklad a nebezpeéi pro
Objednatele dilo dle této smlouvy ,Rekonstrukce hygienickych zazemi pokoju Thakurova
8, 10, 12, Praha 6“ a zavazek Objednatele dilo prevzit a zaplatit cenu. Pfesna specifikace
pfedmétu plnéni dila vCetné kalkulace nabidkové ceny a harmonogramu praci dila je
uvedena v Pfilohach €. 1, 2, 3, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

. Zhotovitel sou¢asné prohladuje, Ze obsah smlouvy v&etné vSech jejich pfiloh je shodny

s obsahem své nabidky v zadavacim fizeni ze dne /DOPLNi UCHAZEC/.

Mistem provedeni dila dle této smlouvy je: Domov pro seniora Elisky Purkyfiové ul.
Thakurova 8,10 a 12, Praha 6

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét dila ve sjednané dobé, v souladu s touto
smlouvou a v souladu se souvisejicimi pravnimi a technickymi pfedpisy a Objednatel se
zavazuje provedené a bezvadné dilo prevzit a zaplatit cenu dila dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je Objednatel, nebezpeci Skody na véci nese Zhotovitel az
do prevzeti fadné provedeného dila Objednatelem.



6. Pfipadné viceprace €i ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je
zadani vicepraci novou vefejnou zakazkou v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "zakon o vefejnych
zakazkach").

ll. Cas plnéni:

. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté do 3 pracovnich dnl od oboustranného podpisu
této smlouvy s Objednatelem.
. Zahajeni provadéni dila: do 3 pracovnich dnu ode dne prevzeti stavenisté.

. Uplné dokonéeni dila (véech sekci): /IDOPLNiI UCHAZEC/. kalendafnich dni ode dne
zahajeni provadéni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze uvedeny pocet kalendafnich dn
vyplyva z Pfilohy €. 3 Smlouvy — Harmonogramu praci.

. Pfedani a prevzeti dila: do 3 pracovnich dnl po oznameni Zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku, Ze dilo je dokon&eno.

. 'V pfipadé prokazatelného omezeni moznosti ze strany Objednatele Ci uZivatele provadét
dilo v souladu s postupy potfebnymi pro provedeni dil€ich praci dohodnou zastupci
smluvnich stran pfiméfenou zménu terminu dokonéeni dila. Dokladovani takovychto
podminek bude provedeno oboustranné odsouhlasenym zapisem ve stavebnim deniku,
pficemz zména terminu dokonceni dila bude dohodnuta formou pisemného dodatku této
smiouvy.

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokoncenim v rozsahu dle této
smlouvy a predanim predmétu dila Objednateli na zakladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného obé&ma smluvnimi stranami, resp. jejich opravnénymi zastupci,
vcetné zpétného prfedani vyklizeného stavenisté do 3 dnd od ukonceni plnéni predmétu
této smlouvy.

. Objednatel dilo, &i jeho &ast (sekci), pfevezme pouze v pfipadé, Zze na ném nebudou
v dobé prevzeti zevné vady a nedodélky, ¢&i jiné nedostatky branici fadnému
a bezpe€nému uzivani dila. Pfipadné drobné vady a nedodélky nebrani prevzeti dila a
budou uvedeny v pfedavacim protokolu s dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

. Smluvni strany se dohodly, pfevezme-li Objednatel dilo bez vyhrad ma pravo uplatnit
prava z vadného plnéni ze zjevné vady i po prevzeti dila.

. Smluvni strany se dohodly, ze pro ucely této Smlouvy vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2628
odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

IV. Cena dila:

Cena dila je stanovena na zakladé polozkového rozpoc¢tu Zhotovitele, ktery je nedilnou
soucasti smlouvy, a to jako jeji Pfiloha €. 1.

Cena celkem bez DPH: /DOPLNI UCHAZEC/,- K&
slovy: /DOPLNI UCHAZEC/ korun Ceskych.

DPH

Soucasti zavazku Zhotovitele provést dilo je rovnéz pinéni, u néhoz se v souladu s §
92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsSich pfedpist
(dale jen ,zakon o DPH") pouzije rezim pfeneseni dafiové povinnosti. Zhotovitel vystavi
dariové doklady v souladu se zakonem o DPH.



Smluvni strany berou na védomi, Ze novelou zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, dochazi s ucinnosti od 1. 1. 2012 podle § 92e k pfeneseni
darniové povinnosti pfi poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci ze Zhotovitele na
Objednatele a ze Zhotovitel je povinen fakturovat cenu dila v souladu s platnou pravni
Upravou. Timto, ve smyslu platné pravni Upravy o dani z pfidané hodnoty, s cilem podat
fadné a uplné informace pro potfeby spinéni dafovych povinnosti dotéenych osob,
Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila uvedeny v €l. Il vySe uvedené smlouvy vyluéné
spada do ekonomické cCinnosti Objednatele ve smyslu platné pravni Upravy o dani
z pfidané hodnoty dle zakona €. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel se zaroven zavazuje vystavit a dorudit dafiovy doklad do 14 dnd ode dne
uskute¢néni zdanitelného plnéni, nejpozdéji vSak do 5. kalendarniho dne mésice
nasledujiciho po uskute€¢néni zdanitelného pinéni.

Cena uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou stanovenou na zakladé rozpoctu, jehoz
uplnost Zhotovitel zaruduje a ktery je soudasti jeho nabidky ze dne /DOPLNI
UCHAZEC/, a je nejvySe pripustnou a neprekrogitelnou a platnou po celou dobu
provadéni dila az do fadného spinéni dila. Obsahuje veSkeré naklady na zhotoveni
sjednaného pfedmétu dila v rozsahu ¢l. I. této smlouvy.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto Clanku budou vzdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvé. Veskeré skuteCnosti tykajici se vicepraci a ménépraci budou
feSeny v deniku vicepraci a ménépraci dle ¢l. VI. odst. 16 a nasl.

V. Platebni podminky:

Smluvni strany se dohodly na placeni ceny dila takto:

1.

Zhotovitel mize provadét pribéznou fakturaci provedenych praci (diléi plnéni ucelenych
Casti, pfipadné za uplynuly kalendarni mésic), ktera bude dolozena soupisem
provedenych praci odsouhlasenym technickym dozorem Objednatele, maximalné vSak
do vySe 90 % z celkové ceny dila bez DPH.

Zbyvajici ¢astka do 100% ceny dila bude douc¢tovana konecnou fakturou, kterou ma
pravo Zhotovitel vystavit po pFfedani dila a jeho prevzeti Objednatelem bez vad
a nedodélkl, pfipadné po odstranéni vad a nedodélku. V pfipadé dokonceni dila bez
vad a nedodélkd, mohou byt faktury slou¢eny v jednu.

Splatnost v8ech faktur Cini 14 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury zastupci
objednatele. Faktura musi obsahovat naleZitosti béZného dafiového dokladu dle
pfislusného pravniho predpisu.

Zhotovitel je povinen dolozit fakturované c¢astky zjistovacim protokolem a soupisem
provedenych praci na zakladé konstrukce nabidkové ceny, které musi byt pfilohou
pfislusné faktury. Soupis praci musi byt odsouhlasen technickym dozorem Objednatele,
a musi obsahovat zejména tyto udaje:

- souhrnnou polozku dle druhu praci

- cenu za jednotku

- provedené mnozstvi

- cena celkem.



10.

11.

VI. Obecné smluvni podminky

Objednatel pfeda Zhotoviteli napojovaci misto el. energie 220 V/10kW a studené vody
(SV) (bude-li Zhotovitel narokovat). Zhotovitel si zajisti na vlasti naklady podruzna
méfeni vSech odebiranych médii nebo doloZi vypocet spotfeby. Pocatecni a konecny
stav méfidel bude zapsan do protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté (pocatecni stav)
a nasledné do protokolu o pfedani a pfevzeti dila (koneény stav). Naklady spojené
s odbérem vSech médii Zhotovitelem nese Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést veSkeré prace a dodavky v souladu s obecnymi
technickymi poZadavky na vystavbu, zavaznymi technickymi normami a podminkami pfi
pouziti dohodnutych materiald, vyrobk( a konstrukci, které zarucuji vlastnosti dle § 156
zakona €. 183/2006 Sb., stavebniho zakon, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.

Zhotovitel je povinen pouzit pro realizaci dila pouze vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby byla pfi odborné udrzbé
zaru€ena mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecCnost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostredi.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té stavebni denik, ktery bude
kdykoliv pfistupny na dohodnutém misté Pro vedeni stavebniho deniku plati pfisl.

ustanoveni § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Viceprace a ménéprace se zapisuji do stavebniho deniku. Odsouhlaseni navrhu i
vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v deniku musi byt potvrzeno
Zhotovitelem, Objednatelem, technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem
projektanta.

Zménovy list vicepraci a ménépraci vystavi Zhotovitel a uvede v ném puvodni
dohodnuté plnéni dle poloZkového rozpodtu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu
ceny. Realizace vicepraci probéhne v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach a v
souladu s ustanovenim ¢€l. Il. odst. 6. smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za vybaveni svych pracovnikd a pracovnikd svych subdodavatell
ochrannymi pracovnimi pomlickami a za dodrzovani predpisi BOZP a PO pracovniky
Zhotovitele a jeho subdodavatelt a za pfipadné Skody, vzniklé v souvislosti s realizaci
dila Objednateli i tfetim osobam. Zhotovitel zabezpeci stavenisté proti vzniku Urazu
tfetich osob.

Zhotovitel bude provadét denni hruby uklid staveni$té a dopravnich cest materialu ve
spole€nych prostorach objektu.

Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadl vzniklych pfi realizaci dila v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni
pozdé&jsich predpist, s vyhlaskou MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni, a s dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi likvidaci odpadu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy
uzavienu platnou pojistnou smlouvu na €astku 5 mil. K¢ na vznik Skod jeho &innosti.
Zhotovitel pfedlozi doklad o tom, ze ma uzavienou pojistnou smlouvu v pozadované vysi
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy. Tento doklad pak ucini pfilohou €. 6 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi pfedani dila Objednateli sou¢asné predat ve dvou vyhotovenich
zejména tyto nasledujici podklady: original stavebniho deniku, potfebna prohlaseni
o shodé, certifikaty pouzitych materialt, protokoly o pfedepsanych revizich a zkouskach,



doklady o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech a jiné
doklady tykajici se prabéhu stavby, dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

12. Objednatel je opravnén provadét prubéznou kontrolu provadéni dila a to i
prostfednictvim povéfené tfeti osoby a Zhotovitel je povinen mu poskytnout soucinnost.
Je-li to pfi provadéni dila nezbytné, je Zhotovitel povinen pozvat Objednatele
k provedeni kontroly.

13. Zhotovitel je povinen se fidit nasledujicimi ustanovenimi :

Realizace stavby predstavuje pro najemce bytl kratkodobé zhorSeni podminek uzivani
bytl. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly na pravidlech, ktera v zajmu potfeb
najemcd bytd vdomé a pro zachovani, pokud mozno minimalné dotéenych Zivotnich
podminek pfi provadéni stavebnich praci, v souladu s potfebami Zhotovitele stavby pro
jeji realizaci, upravuji vzajemné kontakty mez stranami dotéenymi stavbou:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

h)

Najemce bytu ma pravo na bezpetné a neruSené uzivani bytu. Tento fakt je nutno
zohlednit i pfi realizaci stavby, nebot dim, ve kterém je realizovana stavba musi
trvale a prioritné plnit funkci spodivajici v jeho uzivani najemci bytd, a teprve
nasledné slouZzit Zhotoviteli pro plnéni smluvniho zavazku.

Zhotovitel garantuje, Ze veSkeré hluéné prace budou provadény s maximalni
ohleduplnosti vdobé od 8.00 hod do 18.00 hod nebo v souladu s podminkami
vydaného stavebniho povoleni, pokud budou pFisnéjsi.

Prace budou probihat po sekcich (dle Pfilohy €. 5 Pudorysy sekci). Kazdé patro
(2.NP-4.NP) bude rozdéleno na 3 sekce po 6, resp. 7, resp. 8 pokojich, v 1.NP pouze
1 sekce. Kazda tato sekce bude muset byt vZzdy zcela dokonéena, uklizena a pred
zahajenim praci vsekci dalS$i obydlena uzivateli domova; dalSi sekce pak
vystéhovana atd. Zadavatel pfedpoklada, ze mezi ukon€enim praci na jedné sekci a
zahajenim praci na dalSi sekci bude prodleva pro stéhovani 3 dny. Zhotovitel musi pfi
stéhovani pokoju respektovat pfipravenost st€éhovanych uzivatel(.

V pribéhu musi byt provedeny i ostatni rekonstrukce a stavebni Gpravy v ramci 1.PP,
1.NP a 5.NP. Jedna se o mistnosti jiné neZz pokoje, tudiz pfistupné po dohodé
kdykoliv b&hem dila.

Pro stavbu budou vyhradné pouzivany vyclenéné prostory v domé.

Zhotovitel bude provadét denné hruby uklid spoleénych domovnich prostor, chodniki
apod., pokud tyto svoji €innosti znedistil.

Zhotovitel je povinen trvale udrZzovat pofadek v prostorech pfevzatych pro zafizeni
stavenisté, zejména pak v prostoru zaboru vefejného prostranstvi.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost osob, pohybujicich se v zéné jeho pracovisté, za
ohleduplnou manipulaci s materidlem v téchto prostorach v souvislosti s pInénim
pfedmétu smiouvy.

Zhotovitel osobné& projedna s dot€enymi najemci v potfebném pfedstihu rozsah
a terminy provadénych praci v bytech, véetné nezbytné manipulace se zafizenim
bytu a nasledného uklidu dotéenych prostor.

Na vyvésce ktomu uréené, bude Zhotovitel pribézné informovat najemce bytd
o planovanych i nahodilych vylukdch v dodavce médii, o Casovém postupu praci
a potifebé nezbytné vzajemné spoluprace.

Zhotovitel zajisti uzivani stavebnich mechanismi zplsobem vylu€ujicim poskozeni
majetku vlastnika €i najemce a zdravi osob, které se budou vyskytovat na stavenisti
a v blizkosti stavenisté.

Zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zabezpeCi samostatné méfeni spotfeby
elektrické energie a vody. Zhotovitel pfi tom zabezpeCi staveniStni rozvod elektrické
energie proti poSkozeni stim, Ze po skoneni pracovni doby bude zajisténo jejich
odpojeni. Rozvody nesmi byt na piekazku béZnému provozu v domé.

Zhotovitel smi pouzivat osobni vytah v domé pro pfepravu materialu po dohodé s
Objednatelem. Vytah Zhotovitel zabezpeCi po celou dobu provadéni dila proti
poskozeni.



m) Odpovédny pracovnik Zhotovitele je povinen se zuc€asthovat schizek s najemniky
organizovanych zastupcem Objednatele.

n) Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky BOZP a PO v prostorach domu a jeho
okoli.

0) Zhotovitel se zavazuje splnit dilo sam, nebo s vyuzitim subdodavatelt uvedenych ve
své nabidce Priloze €. 4 této Smlouvy. Jakakoliv dodateCna zména osoby
subdodavatele nebo zvétSeni rozsahu plnéni svéfeného subdodavateli (zejména
pokud timto subdodavatelem Zhotovitel prokazoval celou nebo ¢ast kvalifikace
v zadavacim fFizeni, jehoz vysledkem je realizace tohoto smluvniho dila) musi byt
pfedem pisemné schvaleno Objednatelem. Zadani provedeni Casti dila dle této
Smlouvy subdodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho vyluéné
odpovédnosti za Fadné provedeni dila vicéi Objednateli. Zhotovitel odpovida
Objednateli za pInéni pfedmétu této Smlouvy, které svéfil subdodavateli, ve stejném
rozsahu, jako by jej poskytoval sam.

14. Kontrola provadénych praci, organizace kontrolnich dnu

1. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e Objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e o0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e o0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisu,
2. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat minimalné jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnG budou stanoveny v zapisu o pFedani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin, a
to bud na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou Zhotoviteli a Objednateli zasilany v elektronické podobé.

3. Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 1 tohoto ¢&lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

4. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi
zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Zze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodl nedostavi, muze Zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni Objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé Objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Pokud Zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas kK jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je Zhotovitel povinen na vyzvu Objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.



5.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dot€enych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a
zjisténou skute€nost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pfed dokoncenim
dila nebo jeho Casti pfeda objednateli, bude-li pro fadné provedeni dila nezbytné.

15. Vyrobni dokumentace a vzorkovani

1.

Zhotovitel je povinen pfFedlozZit Objednateli vyrobni dokumentaci k posouzeni autorského
dozoru investora, a to minimalné v n&sledujicim rozsahu: veSkeré prefabrikované
konstrukce, veSkeré zameclnické konstrukce, kuchyn, vypisy vyztuZze vychazejici ze
schémat statické Casti projektu, vytah, vykresy oken a prosklenych dvefi. Zhotovitel bude
predkladat vyrobni dokumentaci v navaznosti na harmonogram stavby, avSak minimalné
21 dni pfed objednanim konkrétnich vyrobkd;

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli vSechny vzorky materialll uvedené ve
specifikaci standard( (stavebni i TZB ¢&asti - soucdast projektové dokumentace) k
odsouhlaseni v navaznosti na harmonogram stavby, avSak minimalné 14 dni pfed
objednanim konkrétnich vyrobkd. V ramci vzorkovani posoudi autorsky dozor investora,
zda-li pfedloZeny vzorek odpovida specifikaci pfedepsaného standardu. Neodsouhlaseny
vzorek nelze akceptovat pro realizaci. Zhotovitel nesmi zabudovat prvky neodsouhlasené
autorskym dozorem v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi;

V pfipadé, ze dodavané materidly jsou pfimo identické s uvedenymi referenénimi
vyrobky, lze v ramci kontrolnich dnll sjednat, Ze tyto vzorkovany nebudou a uginit tak
zapisem a schvalenim vykonavatele autorského dozoru investora do stavebniho deniku.

16. Denik vicepraci a ménépraci

1.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickym dozorem stavebnika
a autorskym dozorem projektanta.

Zmeénovy list vicepraci a ménépraci vystavi zhotovitel a uvede v ném pavodni dohodnuté
plnéni dle polozkového rozpoc€tu, nové navrzené plnéni a vyslednou zménu ceny.
Realizace vicepraci probéhne v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach a v souladu
s ustanovenim &l. lll. odst. 9. smlouvy.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

VIl. Zaruéni doba

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost na provedené dilo v délce 60 mésict od predani
a prevzeti dila a zahrnuje odpovédnost za kvalitu provedené prace, pouzité materialy,
zafizeni a technologie.

Zaruéni podminky se nevztahuji na mechanickd poSkozeni, poskozeni, ktera vzniknou
neodbornou manipulaci, zanedbanim udrzby, Uumysina nebo nedbalostni poSkozeni
tfetimi osobami, poSkozeni Zivelnymi udalostmi a poruchami objektu.

Dilo bude pfedavano a pfebirano a bezprostfedné po pfedani a prevzeti uzivano po
sekcich. O pfedani kazdé sekce bude ve stavebnim deniku pofizen zapis. Zaru¢ni doba
kazdé sekce pocina béZet od podpisu zapisu o pfedani a prevzeti sekce odpovédnymi
zastupci obou smluvnich stran. Zaruéni doba kazdé sekce je 60 mésicu.

V pfipadé, kdy se prokaze, ze se nejedna o zarucCni vadu, zavazuje se Objednatel
uhradit Zhotoviteli veSkeré vynalozené naklady spojené s takovouto opravou.



VIIl. Majetkové sankce

=

V pripadé prodleni s dokon&enim celého dila dle &l. ll. ,Cas plnéni“ této smlouvy
zdavodu na strané Zhotovitele, zaplati Zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5
% denné z celkové ceny dila v€. DPH.

2. V pfipadé, Ze Objednatel nedodrzi terminy splatnosti faktur v terminech dle ¢l. V
»Platebni podminky“ této smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli irok z prodleni ve vysi
0,5 % z dluzné Castky a to za kazdy den prodleni.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodélky z pfejimaciho Fizeni v dohodnutém
terminu, nejpozdéji vSak do 14 dnl. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdou jednotlivou vadu &i nedodélek
a den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen uznané vady dila reklamované v zarué¢ni Ihaté v dohodnutém
terminu odstranit, nejdéle vSak do 30 dnu od uznani vady. Vady dila, které maji havarijni
charakter je Zhotovitel povinen odstranit okamzité. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun
Ceskych) za kazdou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodleni.

5. V pfipadé Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky ve smyslu pfedchazejiciho bodu 3.
a 4. ma Objednatel pravo tyto vady Ci nedodélky odstranit prostfednictvim jiné odborné
spole€nosti a naklady tim vzniklé je Zhotovitel povinen na zakladé faktury Objednateli
uhradit.

6. Uhrazenim smluvni pokuty neni dot€en narok na nahradu Skody v celé vySi, pokud tato
poSkozené strané vznikne a uplatni jeji nahradu u druhé smluvni strany.

7. Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé vystaveni a doruCeni oznameni o uplatnéni
smluvni pokuty vymahajici stranou.

IX. Pferuseni praci, ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tato smlouva zanika:
a) pisemnou dohodou smiuvnich stran,
b) splnénim ucelu, pro ktery byla uzaviena,
¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy za podminek uvedenych v této smlouvé
a v pfisl. ust. ob&anského zakoniku.

2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit zejména v téchto pfipadech,
jeZ jsou podstatnym porusenim smiouvy:

a) Zhotovitel provadi dilo takovym zplsobem, pfi kterém nedodrzuje technologické
postupy, technické normy nebo vrozporu stuto smlouvou a tyto nedostatky ve
stanoveném terminu neodstrani i pfes pisemné upozornéni zastupce Objednatele.

b) Zhotovitel bez zavaznych ddvodl prerusil prace na dile na dobu delSi nez
7 kalendafnich dnU, nedodrzuje ¢asovy plan, neucinil zadna opatfeni k napravé
a neni zaruka, Ze dilo dokon¢i ve smluvnim terminu.

c) Bylo-li insolvenénim soudem vydano rozhodnuti o upadku (Ci hrozicim upadku)
Zhotovitele a je-li toto rozhodnuti u€inné nebo bylo-li insolvenénim soudem vydano
rozhodnuti o zamitnuti insolven¢niho navrhu k zahajeni fizeni o upadku ¢&i hrozicim
upadku Zhotovitele pro nedostatek majetku Zhotovitele a je-li toto rozhodnuti ucinné,
nebo vstoupil-li Zhotovitel do likvidace.

3. Zhotovitel ma pravo jednostranné zastavit prace na dile, pokud je objednatel v prodleni
s uhrazenim dil¢i fakturace z duvodu na strané Objednatele, déle nez tfi tydny po datu



splatnosti. Vtomto pfipadé se Objednatel zavazuje pfistoupit na zmé&nu smluvnich
zavazk( v él. Il ,Cas pInéni“ této smlouvy odpovidajici zmé&nou terminu ukond&eni dila
dodatkem k této smlouvé. Nesplni-li Objednatel tuto povinnost do 30 dn( ode dne
zastaveni praci, ma Zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy, pfedat objednateli
nedokon¢ené dilo a vyuétovat mu prokazatelné naklady, které ke dni zastaveni praci
vynalozil. Toto pravo ma Zhotovitel iv pfipadé, kdy Objednatel neziska dalSi financni
prostfedky pro financovani dila a dojde k trvalému zastaveni praci na dile.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a doru¢eno druhé smiuvni strané,
jinak je neplatné.

Jestlize je smlouva ukon&ena dohodou ¢i odstoupenim pfed dokonéenim dila, smluvni
strany protokolarné provedou inventarizaci ve8kerych plnéni, praci a dodavek
provedenych k datu, kdy byla smlouva ukonCena. Zavérem této inventarizace smluvni
strany odsouhlasi finan¢ni hodnotu doposud provedeného pinéni.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z
prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti
ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smlouvy, zejména ujednani o zpusobu feSeni sporl. Bylo-li plnéni povinnosti zajisténo,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z divodu
nedostatku finan¢nich prostfedkl o preruSeni provadéni praci na dile. Zhotovitel
v takovém pripadé bez zbyteCného odkladu po dorucCeni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné
zabezpeCovaci prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na
rozpracovaném dile. O dobu pferuseni provadéni praci na dile se prodluzuje Ihita
pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahgjit provadéni praci na rozpracovaném
dile neprodlené po obdrZzeni pisemného pokynu objednatele. Pferusenim
provadéni praci na dile neni dotCena povinnost zhotovitele zajistit na své naklady
hlidani stavenisté.

X. Zavérecna ustanoveni:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Zze nebude provadét technicky dozor stavby a to
ani prostfednictvim osoby s timto Zhotovitelem spojené, ale zajisti technicky dozor
nezavislé osoby.

Zhotovitel je v souladu s ustanovenimi § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni, povinen pfedloZit Objednateli do 60 dnl od splnéni této
smlouvy seznam subdodavatell, kterym uhradil vice nez 10% z celkové ceny zakazky.
Tento seznam bude obsahovat nazev nebo obchodni firmu subdodavatele v pfipadé
pravnické osoby nebo jméno a pfijmeni subdodavatele v pfipadé fyzické osoby,
identifikacni &islo (IC), sidlo subdodavatele s uvedeni zemé a procentni podil z celkové
ceny zakazky, ktery mu byl uhrazen (na dvé desetinna mista). Pokud maji néktefi ze
subdodavatelll formu akciové spolecnosti, bude u kazdého z nich pfiloZzen seznam
vlastnikl akcii, jejichz jmenovitd hodnota pFesahuje 10% zakladniho Kkapitalu,
vyhotoveny ve Ihité 90 dnu pfed dnem predloZeni seznamu subdodavatel(.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
e Pfiloha &. 1 Kalkulace nabidkové ceny — polozkovy rozpoc¢et — ocenény vykaz vymér

e Pfiloha &. 2 - Vykresova ¢ast projektové dokumentace véetné technickych zprav



e Pfiloha & 3 — Harmonogram praci
e Priloha ¢. 4 — Seznam subdodavatelt

e Pf¥iloha €. 5 - Padorysy sekci

Tato smlouva mize byt zménéna nebo doplnéna pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky,
které budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originalnich stejnopisech, z nichZz Objednatel obdrZi tfi
stejnopisy a Zhotovitel obdrzi jeden stejnopis.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivéem zvazeni vSech moznych dusledk(. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenymi touto smiouvou.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precCetly a
shledali, Ze obsah této smlouvy je vysledkem vzajemného ujednani vedeného vazné,
urité a pro obé strany srozumitelné, pfesné odpovida jejich pravé a svobodné vili a
zaklada pravni nasledky, jejichz dosaZeni svym jednanim sledovali. Proto ji niZe, prosty
omylu, Isti a tisné a nevédomi si napadné& nevyhodnych podminek, jako spravnou
stvrzuji podpisem svych statutarnich zastupcu.
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Prilohy:

Pfiloha €. 1 Kalkulace nabidkové ceny — poloZzkovy rozpocCet — ocenény vykaz vymér
Pfiloha €. 2 - VWykresova cast projektové dokumentace vCetné technickych zprav
Pfiloha ¢. 3 — Harmonogram praci

Pfiloha ¢. 4 — Seznam subdodavatell

Pfiloha ¢&. 5 - Padorysy sekci

Pfiloha €. 6 — Doklad o pojisténi

V Praze dne /DOPLNIi UCHAZEC!/. VPraze dne ........oooveveininn...

za Zhotovitele za Objednatele
Eva Kalhousova,

/DOPLNi UCHAZEC/ feditelka
Domov pro seniory ElisSky Purkyhové
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